

UZŅĒMUMA LĪGUMS NR. ATT2013-3

Rīgā

2013. gada 16. Septembrī

SIA "Vides investīciju fonds", reģistrācijas numurs 40003339615, juridiskā adrese Rīgā, Gertrūdes ielā 10/12, ko saskaņā ar statūtiem un 2012. gada 18. septembra pilnvaru (reģistrēta aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr. 5742) pārstāv tās Valdes loceklis Aigars Lisovskis, turpmāk saukts **Pasūtītājs**, no vienas puses,

un

SIA "ENERGI-R", reģistrācijas numurs 40103044770, juridiskā adrese Rīgā, Aizkraukles ielā 21, ko saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes priekšsēdētājs Pēteris Šipkovs, (turpmāk – **Uzņēmējs**), no otras puses, (turpmāk abi kopā - puses) noslēdz līgumu par turpmāk norādīto.

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Uzņēmējs apņemas sniegt projekta "SEAP PLUS" (projekta nosaukums angļiski – Adding to SEAP: more participants, more content across Europe", latviski - Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāni – vienota Eiropa enerģijas apsaimniekošanā"), projekta Nr. IEE/11/978/SI2.615950, kas finansēts Intelīgentā Enerģija Eiropai programmas ietvaros, turpmāk – "Projekts", ieviešanas sekmīgai realizācijai eksperta pakalpojumus saskaņā ar darba uzdevumu (pielikums Nr. 1) ne vēlāk kā līdz 2013. gada 11. novembrim.

1.2. Tiesības izmantot Uzņēmēja sagatavotos materiālus pāriet Pasūtītājam pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža.

2. Līguma summas un samaksas noteikumi

2.1. Par pasūtījuma izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt Uzņēmējam LVL 3581.60 (trīs tūkstoši pieci simti astoņdesmit viens lats un 60 santīmi), kas ietver pievienotās vērtības nodokli LVL 621.60 (seši simti divdesmit viens lats un 60 santīmi), summa bez PVN LVL 2960.00, ne vēlāk kā piecas darba dienas pēc darba pieņemšanas akta parakstīšanas.

3. Līguma termiņš

3.1. Darbu izpildes termiņš ir 2013. gada 15. novembris. Līgums ir spēkā no 2013. gada 16. septembra līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.

4. Darbu nodošanas kārtība

4.1. Pasūtītāja pārstāvis 5 dienu laikā pēc 1.1. punktā minēto darbu veikšanas sagatavoto nodošanas – pieņemšanas aktu, ko puses paraksta.


4.2. Ja Pasūtītājam ir motivētas iebildes par darba izpildes gaitu vai kvalitāti, puses sastāda aktu, norādot nepieciešamos uzlabojumus un izpildes termiņus. Uzņēmējs novērš konstatētos trūkumus par saviem līdzekļiem.

5. Garantijas saistības

5.1. Ja 6 mēnešu laikā pēc darba pieņemšanas Pasūtītājs konstatē trūkumus vai defektus, kurus nebija iespējams konstatēt, pieņemot darbu izpildi parastajā kārtībā, vai rodas citi iebildumi par paveiktā darba kvalitāti, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt, lai Uzņēmējs novērš trūkumus.

5.2. Iestājoties 5.1.punkta noteikumiem, 14 dienu laikā puses sastāda aktu, norādot trūkumu novēršanas termiņu. Ja kāda puse izvairās no akta parakstīšanas, tad aktu noformē ieinteresētā puse vienpusēji.

5.3. Uzņēmējs novērš trūkumus par saviem līdzekļiem, ievērojot 5.2. punktā minētajā aktā norādīto termiņu.



6. Pušu atbildība

- 6.1. Puses ir atbildīgas par līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi atbilstoši līgumam.
- 6.2. Puses ir atbildīgas par visiem zaudējumiem, kurus tās darbības vai bezdarbības dēļ ir cietusi otra puse.
- 6.3. Par nekvalitatīvi, nepilnā apjomā, vai neatbilstoši līguma nosacījumiem veiktu darbu Pasūtītājs samazina līguma summu, to attiecīgi motivējot nodošanas – pieņemšanas aktā.
- 6.4. Par darba izpildes termiņa neievērošanu Pasūtītājs var prasīt Uzņēmējam līgumsodu 0.5% apmērā no kopējās līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 30% no kopējās līguma summas.
- 6.5. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt līgumu, iesniedzot Uzņēmējam motivētu atteikumu, ja Uzņēmējs nepilda savas saistības vai neievēro šā līguma 1.punktā noteikto darba izpildes termiņu vairāk kā par 5 dienām. Šādā gadījumā Pasūtītājam nav pienākums norēķināties ar Uzņēmēju par jau veiktajiem darbiem.

7. Citi noteikumi

- 7.1. Savstarpējos strīdus šī līguma ietvaros puses risina pārrunu ceļā. Ja puses nevar vienoties, strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
- 7.2. Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Uzņēmēja.

8. Pušu rekvizīti un paraksti


Pasūtītājs:

SIA "Vides investīciju fonds"
Reģistrācijas Nr. 40003339615
Ģertrūdes iela 10/12, Rīga, LV-1010
Bankas rekvizīti:
AS "Swedbanka"
Konta Nr.: LV60 HABA 0551 0330 6478 2


Uzņēmējs:

SIA "ENERGI-R"
Reģistrācijas Nr. 40103044770
Aizkraukles iela 21, Rīga
Bankas rekvizīti:
AS SEB banka
Konta Nr.: LV49 UNLA0001 0074 69337

Aigars Eisovskis



Pēteris Šipkovs



Zaiga Ozoliņa

Zaiga Ozoliņa
Projektu vadītāja

16. 09. 2013

noslēgts 2013. gada 16. Septembrī

DARBA UZDEVUMS

Eksperts veic darbu Projekta ietvaros aktivitātes WP4 uzdevuma 4.2."Tehniskā palīdzība pašvaldībām".

Eksperta darba uzdevums:

1. **Veikt Līvānu; Ludzas; Kārsavas, Viļānu un Balvu pašvaldībām (turpmāk tekstā piecas pašvaldības) sekojošu Ilgtspējīgas Enerģētikas rīcības plānu (turpmāk tekstā – IERP) nodaļu izstrādi:**

- 1.1. Novada energopatēriņš un CO₂ emisijas laika posmā no 2000. – 2012. gadam:

- 1.1.1. Elektrības patēriņš un CO₂ emisijas;
- 1.1.2. Siltumapgāde;
- 1.1.3. CO₂ emisijas transporta sektorā;
- 1.1.4. Kopējais CO₂ izmešu novērtējums.

Apakšsadaļās jābūt ietvertai sekojošai informācijai:

- Aprēķinātās CO₂ emisijas un aktuālās situācijas apraksts;
- CO₂ emisiju raksturojošas diagrammas vai grafiki;
- Galvenie rīcības virzieni CO₂ izmešu samazināšanā.

- 1.2. Iespējas finanšu piesaistei.

- 1.3. Rīcības plāna pārskatīšanas un izpildes monitorings.

2. **Sagatavot piecu pašvaldību IERP aizpildītas sekojošas veidlapas.**

- 2.1. Vispārējā stratēģija;
- 2.2. IERP – rīcības, fondi, atbildības;
- 2.3. Bāzes emisiju uzskaitē 1;
- 2.4. Bāzes emisiju uzskaitē 2.

3. Piedalīties SEAP PLUS projekta WP2 *Twining* partneru sanāksmē vienā no piecām Latgales pašvaldībām 2013. gada oktobrī, prezentējot 5 pašvaldību nodaļas: "Novada energopatēriņš un CO₂ emisijas laika posmā no 2000. – 2012. gadam". Sagatavoto prezentācijas materiālu iesniegt MS PowerPoint formātā.


4. Sadaļās ietverto informāciju par galvenajiem rīcības virzieniem CO₂ izmešu samazināšanā izstrādāt, konsultējoties ar piecām pašvaldībām. Kopīgi vienoties ar katru no piecām pašvaldībām par izstrādāto rīcību iekļaušanai IERP.

5. Eksperts par saviem līdzekļiem nodrošina darba uzdevuma izpildi, izmantojot datorprogrammas MARKAL un TRNSYS.

Sagatavotos gala dokumentus iesniegt izklājlapas un teksta redaktora formātā.


Pasūtītājs:

Aigars Lisojskis



Uzņēmējs:

Pēteris Šipkova



PIEŅEMŠANAS - NODOŠANAS AKTS

Rīgā, 2013. gada __. novembrī

Ar šo SIA "ENERGI-R", reģistrācijas numurs 40103044770, juridiskā adrese Rīgā, Aizkraukles ielā 21, ko saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes priekšsēdētājs Pēteris Šipkovs, (turpmāk – Izpildītājs) nodod un SIA "Vides investīciju fonds" (turpmāk – Pasūtītājs) pieņem, ka Izpildītājs ir veicis darbus projekta "SEAP PLUS" (projekta nosaukums angliiski – Adding to SEAP: more participants, more content across Europe", latviski - Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāni – vienota Eiropa enerģijas apsaimniekošanā"), projekta Nr. IEE/11/978/SI2.615950, kas finansēta Intelīgentā Enerģija Eiropai programmas ietvaros saskaņā ar līguma nosacījumiem un tajā noteiktajā apjomā.

Pasūtītājs apstiprina, ka pakalpojums ir sniegts pilnā apjomā un atbilstošā kvalitātē.

Pieņemšanas-nodošanas akts ir neatņemama līguma sastāvdaļa un sagatavots divos eksemplāros, viens – Pasūtītājam, otrs - Izpildītājam.

Pieņem:

Aigars Lisovskis

Nodod:

Pēteris Šipkovs

